Pasūtītāja līg.reģ.Nr.R1S-IEP-98/2024
Izpildītāja līg.reģ.Nr._________________
IEPIRKUMA LĪGUMS
par parketa grīdas remontu
Līguma parakstīšanas datums ir

pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums

SIA “Rīgas 1.slimnīca” (turpmāk – Pasūtītājs), tās valdes priekšsēdētājas Natālijas Zlobinas personā, kura rīkojas saskaņā ar Statūtiem un Valdes reglamentu, no vienas puses, un

SIA “Ceplis V.S.” (turpmāk – Izpildītājs), tās valdes locekļa Viljama Elinga- Eliasa personā, kurš rīkojas saskaņā ar Statūtiem, no otras puses, abas puses kopā turpmāk sauktas “Līdzēji”, pamatojoties uz Pasūtītāja organizētā iepirkuma “Parketa grīdas remonts” (ID Nr. R1S 2024/42-iep) nosacījumiem un rezultātiem, noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):

1. Līguma priekšmets

1.1.
Izpildītājs saskaņā ar Pasūtītāja pasūtījumu un atbilstoši Izpildītāja iesniegtajai Tehniskajai specifikācijai- piedāvājumam (1.pielikums) (turpmāk – Tāme) veic Parketa grīdas remontu (turpmāk – Darbi) Pasūtītāja objektā: Rīgā, Bruņinieku ielā 5, korpuss Nr.2, 3.stāvā.
1.2.
Izpildītājs organizē un veic Darbus, kā arī izpilda Līgumā noteiktās garantijas saistības atbilstoši Līguma nosacījumiem un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. 

2. Līguma izpildes kārtība
2.1.
Izpildītājam ir pienākums veikt Darbus Tāmē noteiktajā apjomā un kvalitātē 30 dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas.
2.2.
Pēc Darbu pabeigšanas Līdzēji vai viņu pilnvarotie pārstāvji paraksta Darbu pieņemšanas-nodošanas aktu, kas kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

3. Līgumcenas kopējā summa un norēķinu kārtība

3.1. 
Kopējā Līguma cena, ko Pasūtītājs maksā Izpildītājam par Darbu ir 1 511,64 EUR bez pievienotās vērtības nodokļa, kas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā tiek aprēķināts papildus.
3.2.
Izpildītājs apliecina, ka Tāmē iekļauti visi darbi un materiāli atbilstoši Pasūtītāja Tehniskajai specifikācijai un saskaņā ar apjomu, kas nepieciešami pilnīgai Līgumā noteikto Darbu veikšanai.

3.3.
Līguma 3.1.punktā noteikto Līgumcenu Pasūtītājs samaksā 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Darbu pieņemšanas–nodošanas akta abpusējas parakstīšanas un atbilstoša rēķina saņemšanas, ieskaitot attiecīgo summu Izpildītāja Līgumā norādītajā bankas kontā.

3.4. Līgumcena tiek uzskatīta par samaksātu dienā, kad Pasūtītājs veicis Līgumcenas pārskaitījumu uz Izpildītāja norādīto bankas kontu.
3.5. Puses vienojas un piekrīt saņemt attaisnojuma dokumentus:

3.5.1. ar drošu elektronisku parakstu, vai
3.5.2. elektroniski sagatavotu dokumentu uz e-pasta adresi: rekini@1slimnica.lv, vai
3.5.3. parakstītus papīrā formātā.
4. Līdzēju saistības, tiesības un atbildība
4.1.
Izpildītāja saistības:

4.1.1. Izpildītājs apņemas veikt Darbus Līgumā noteiktajā termiņā, apjomā un kvalitātē, ievērojot Latvijas Republikas normatīvo aktu nosacījumus.

4.1.2. Izpildītājs nodrošina Darbu izpildi ar nepieciešamajiem materiāliem, mehānismiem, instrumentiem, transportu un resursiem.

4.1.3. Izpildītājs apņemas nodot Pasūtītājam veiktos Darbus ar pieņemšanas- nodošanas aktu.

4.1.4. Izpildītājs garantē izpildīto Darbu kvalitāti, drošumu un ekspluatācijas īpašības 24 mēnešus no Darbu pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas.

4.1.5. Darbu garantijas termiņa laikā, kas noteikts Līguma 4.1.4. punktā, Izpildītājs par saviem līdzekļiem novērš Darbu defektus, kas atklāti un radušies pēc Darbu pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas. 
4.1.6. Izpildītājs apņemas neveikt nekādas darbības, kas tieši vai netieši var radīt zaudējumus Pasūtītājam vai kaitēt tā interesēm.

4.1.7. Izpildītājs apņemas ievērot darba drošības un citas normatīvajos aktos noteiktās prasības Darbu veikšanas laikā.

4.1.8. Izpildītājs apņemas sniegt Pasūtītājam nepieciešamo informāciju norādītajā termiņā.

4.2. Pasūtītāja saistības:

4.2.1. Pasūtītājs apņemas veikt samaksu par kvalitatīviem un laikā veiktiem Darbiem Līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā.

4.2.2. Pasūtītājs apņemas sadarboties ar Izpildītāju Līguma darbības laikā un nodrošināt Izpildītāju ar Pasūtītāja rīcībā esošajiem Darbu izpildei nepieciešamajiem dokumentiem vai citu informāciju.

4.2.3. Pasūtītājs apņemas nodrošināt Izpildītāja personālam un autotransportam iespēju netraucēti piekļūt Darbu veikšanas vietai ar Pasūtītāju saskaņotos laikos.

4.2.4. Pasūtītājs apņemas pieņemt Izpildītāja veiktos Darbus ar pieņemšanas-nodošanas aktu.

4.3. Pasūtītājam ir tiesības kontrolēt Līguma izpildes gaitu, veikt Darbu kvalitātes kontroles pasākumus un pieprasīt no Izpildītāja kontroles veikšanai nepieciešamo informāciju, norādot tās sniegšanas termiņu.

4.4. Līdzēji savstarpēji ir atbildīgi par otram Līdzējam nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies viena Līdzēja vai tā darbinieku, kā arī šī Līdzēja Līguma izpildē iesaistīto trešo personu darbības vai bezdarbības, tai skaitā rupjas neuzmanības, ļaunā nolūkā izdarīto darbību vai nolaidības rezultātā.

4.5. Ja Izpildītājs neveic Darbus Līguma 2.1. punktā noteiktajā laikā, tad Pasūtītājs aprēķina Izpildītājam līgumsodu 0.5 % (piecas desmitās daļas no procenta) apmērā no Līgumcenas par katru nokavēto Darbu izpildes dienu, bet nepārsniedzot 10% (desmit procenti) no Līgumcenas. Pasūtītājam ir tiesības ieskaita kārtībā samazināt Izpildītājam maksājamo Līgumcenu tādā apmērā, kāda ir aprēķinātā līgumsoda summa.

4.6. Ja Izpildītājs nav ievērojis Tāmē, Līgumā vai normatīvos aktos noteiktās prasības, tad Līdzēju pilnvarotie pārstāvji nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā sastāda un paraksta aktu, kurā norāda neatbilstības. Akts kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu. Izpildītājam par saviem līdzekļiem tās jānovērš 5 (piecu) dienu laikā no akta sastādīšanas dienas. Nenovēršanas gadījumā Izpildītājam aprēķina līgumsodu 10 % (desmit procenti) apmērā no Līgumcenas. Pasūtītājam ir tiesības ieskaita kārtībā samazināt Izpildītājam maksājamo Līgumcenu tādā apmērā, kāda ir aprēķināta līgumsoda summa.

4.7. Jebkura Līgumā noteiktās līgumsoda samaksas neatbrīvo Līdzējus no to saistību pilnīgas izpildes.

5. Līguma darbības termiņš
5.1. 
Līgums stājas spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz Līdzēju saistību pilnīgai izpildei. 

5.2. 
Līgumu var papildināt, grozīt vai izbeigt, Līdzējiem savstarpēji vienojoties. Jebkuras līguma izmaiņas vai papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un kļūst par Līguma neatņemamām sastāvdaļām. 
5.3. 
Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, par to brīdinot Izpildītāju 3 (trīs) dienas iepriekš, ja viņš konstatē, ka Izpildītājs veic Darbus neatbilstoši Tāmei un/vai Līguma un normatīvo aktu nosacījumiem.

5.4. 
Ja Pasūtītājs izmanto tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, tad Līdzēji sastāda atsevišķu aktu par faktiski izpildīto Darbu apjomu un to vērtību. Pasūtītājs pieņem Darbus tādā apjomā, kādā tie ir faktiski veikti, atbilst Līgumam un ir turpmāk izmantojami.
5.5.   Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, ja Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Līguma izpildes laikā Izpildītājam ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas.
6. Strīdu risināšanas kārtība
6.1.
Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdi starp Līdzējiem tiks risināti savstarpēju sarunu ceļā, kas tiks attiecīgi protokolētas. Gadījumā, ja Līdzēji 3 (trīs) dienu laikā nespēs vienoties, strīds risināms Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu vai saistošo starptautisko tiesību normu noteiktajā kārtībā tiesā.

7. Nepārvarama vara
7.1. 
Līdzēji tiek atbrīvoti no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība, normatīvo aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Līdzēju tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā.

7.2. 
Līdzējam, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otram Līdzējam. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā būs iespējama un paredzama viņa Līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. Nesavlaicīga paziņojuma gadījumā Līdzējs netiek atbrīvots no līguma saistību izpildes.

7.3. 
Nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu iestāšanās gadījumā līguma darbības termiņš tiek pārcelts atbilstoši šādu apstākļu darbības laikam vai arī Līdzēji vienojas par līguma pārtraukšanu.
8. Citi noteikumi
8.1. 
Līgums ir saistošs Pasūtītājam un Izpildītājam, kā arī visām trešajām personām, kas likumīgi pārņem viņu tiesības un pienākumus.

8.2.
Līgumā izveidotais noteikumu sadalījums pa sadaļām ar tām piešķirtajiem nosaukumiem ir izmantojams tikai un vienīgi atsaucēm un nekādā gadījumā nevar tikt izmantots vai ietekmēt Līguma noteikumu tulkošanu.

8.3.
Ar Līguma izpildi saistīto jautājumu risināšanai, t.sk., pieņemšanas-nodošanas aktu parakstīšanai, Puses nosaka šādas personas:
8.3.1. Pasūtītāja pārstāvis: Inženiertehniskās un saimniecības nodaļas apsaimniekotājs Mihails Volodko, tālrunis 25900919, e-pasts: mihails.volodko@1slimnica.lv. 
8.3.2. Izpildītāja pārstāvis: __________, tālrunis ____________, e-pasts ____________________.
8.4.
Pilnvaroto pārstāvju vai rekvizītu maiņas gadījumā Līdzējs apņemas rakstiski par to paziņot otram Līdzējam 5 (piecu) dienu laikā no izmaiņu iestāšanās dienas.

8.5. 
Līgums ir noslēgts latviešu valodā un parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu. Līguma parakstīšanas datums ir pēdējā parakstītā pievienotā laika zīmoga datums un laiks.
8.6.
Līgumā paredzētajiem publiskajiem izdevumiem un to detalizētām pozīcijām arī pēc pasūtījuma izpildes nav nosakāms ierobežotas pieejamības informācijas (komercnoslēpuma) statuss.
9. Līdzēju rekvizīti
	Pasūtītājs:

SIA “Rīgas 1.slimnīca”

Reģ. Nr. 40003439279
PVN reģ.Nr. LV40003439279

Adrese: Bruņinieku iela 5k-2, Rīga, LV-1001

Tālrunis: 67366375

administracija@1slimnica.lv
Bankas nosaukums: A/S Citadeles banka

Konts: LV12PARX0006054590785 

______________________________

Valdes priekšsēdētāja N. Zlobina


	Izpildītājs:

SIA “Ceplis V.S.”

Reģ. Nr. 40003290690
PVN reģ. Nr. LV40003290690
Koku iela 16A, Rīga, LV-1004
Tālrunis: 29220020
parketadarbi@inbox.lv 
Bankas nosaukums: A/S SEB banka
Konts: LV70UNLA0034103193100
__________________________

Valdes loceklis V.Elings- Eliass


Līguma 1.pielikums
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Darba uzdevums

SIA “Rīgas 1.slimnīca”, Rīga, Bruņinieku iela 5, 2,korpusa 3.stāva gaiteņa un kabineta parketa grīdas remonts (grīdas slīpēšana, grīdas pulēšana, aizsargslāņa uzklāšana (beicēšana, lakošana, vaskošana) un grīdlīstu pārkrāsošana).

	Gaitenis, platība- 46,20 m2
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	Kabinets Nr.1, platība- 30,70 m2
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5
Dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu
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