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Pasūtītāja līg.reģ.Nr.R1S-IEP-176/2024
Izpildītāja līg.reģ.Nr.__________________
LĪGUMS

par 10.nodaļas manipulācijas telpas un palīgtelpu remontu
Dokumenta datums ir Puses pēdējā elektroniskā 

paraksta un tā laika zīmoga datums

SIA “Rīgas 1.slimnīca” (turpmāk – PASŪTĪTĀJS), kuru saskaņā ar Statūtiem un Valdes reglamentu pārstāv valdes priekšsēdētāja Natālija Zlobina un valdes locekle Ilze Aleksandroviča, no vienas puses,
un 

SIA “Detleffi” (turpmāk – IZPILDĪTĀJS), tās valdes locekļa Dmitrija Detlevkina personā, kurš darbojas uz Statūtu pamata, no otras puses, pamatojoties uz PASŪTĪTĀJA organizētā iepirkuma „10.nodaļas manipulācijas telpas un palīgtelpu remonts” (ID Nr. R1S 2024/100-IEP) nosacījumiem un rezultātiem, noslēdz šo līgumu (turpmāk –Līgums) par turpmāko:

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. PASŪTĪTĀJS uzdod un IZPILDĪTĀJS apņemas veikt 10.nodaļas manipulācijas telpas un palīgtelpu remontu (turpmāk – Darbi), Rīgā, Bruņinieku ielā 5, korpusā Nr.4, saskaņā ar Līguma noteikumiem.

1.2. Darbi tiek veikti saskaņā ar IZPILDĪTĀJA izstrādāto un abu Pušu apstiprināto Tāmi (Pielikums Nr.1) un darbu izpildes grafiku (Pielikums Nr. 2).

2. LĪGUMA SUMMA UN MAKSĀŠANAS KĀRTĪBA

2.1. Kopējā Līguma summa ir 38 088,62 EUR bez PVN. PVN tiek papildus aprēķināts atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

2.2. Līguma summas apmaksa tiek veikta 30 dienu laikā pēc pieņemšanas-nodošanas akta abpusējas parakstīšanas, inventarizācijas lietas aktualizācijas un evakuācijas zīmju izvietošanas un atbilstoša rēķina saņemšanas. 

2.3. Ja Darbu nodošana notiek pa posmiem, tad PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs pēc IZPILDĪTĀJA lūguma veikt samaksu 30 dienu laikā no darbu posma pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas brīža un rēķina saņemšanas, bet kopumā ne vairāk par 50 % (piecdesmit procentiem) no Līguma summas, ja tas nav noslēdzošais pieņemšanas -  nodošanas akts un galīgais norēķins. 

2.4. Tāmē noteiktās Darbu izmaksas cenas paliek nemainīgas visu Līguma izpildes laiku, izņemot gadījumu, ja Līguma darbības laikā Latvijas Republikā tiks noteikti jauni nodokļi vai izmainīti esošie, kas attiecas uz izpildāmajiem Darbiem. Jebkuras izmaiņas attiecībā uz Līguma cenu ir spēkā vienīgi, Pusēm rakstiski vienojoties.

2.5. Ja pēc PASŪTĪTĀJA prasības tiek mainīti veicamo Darbu apjomi, vai rodas nepieciešamība par tādu darbu veikšanu, kas nav paredzēti Līgumā, tad vienošanās par papildu darbiem tiek slēgta Publisko iepirkumu likuma noteiktajā kārtībā. Papildu darbu novērtējumam tiks izmantoti norādītie tāmē vienību izcenojumi, bet, ja tādi tur nebūs noteikti, Puses atsevišķi vienosies par minēto darbu vienību izcenojumiem, izpildes termiņiem u.c. jautājumiem, par ko tiks sastādīts atsevišķs akts.

2.6. Par apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad PASŪTĪTĀJS ir veicis attiecīgo maksājumu.

2.7. Puses vienojas un piekrīt saņemt attaisnojuma dokumentus (pavadzīmes, rēķinus, pieņemšanas-nodošanas aktus un/vai citus dokumentus):

2.7.1. ar drošu elektronisku parakstu vai elektroniski sagatavotu rēķinu uz e-pasta adresi: rekini@1slimnica.lv, vai

2.7.2. parakstītus papīrā formātā.

3. IZPILDĪTĀJA PIENĀKUMI UN TIESĪBAS

3.1. IZPILDĪTĀJS Darbu izpildei iesaista atbildīgo būvdarbu vadītāju: Sergejs Vihrovs, sert. Nr. 4-04426.
3.2. IZPILDĪTĀJS apņemas nodrošināt izpildāmo darbu kvalitāti saskaņā ar LR Vispārīgiem būvniecības noteikumiem. 

3.3. IZPILDĪTĀJS 3 (trīs) darba dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas iesniedz PASŪTĪTĀJAM rīkojumu par atbildīgā būvdarbu vadītāja iecelšanu, kurā ir norādīts IZPILDĪTĀJA nosaukums un būvkomersanta reģistrācijas numurs, Līguma numurs un datums, atbildīgā būvspeciālista vārds, uzvārds, sertifikāta numurs, kā arī būvdarbu veikšanas termiņš un Līguma summa.

3.4. IZPILDĪTĀJS 3 (trīs) darba dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas iesniedz PASŪTĪTĀJAM uzņēmuma (būvdarbu veicēja) civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polisi un atbildīgā būvspeciālista profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisi.

3.5. IZPILDĪTĀJS apliecina, ka pirms Līguma parakstīšanas ir izvērtējis visus apstākļus, kas varētu ietekmēt Darbu izpildi, pilnībā iepazinies ar Objektu un tā stāvokli un izvietojumu, un atzīt tos par atbilstošiem Līguma saistību izpildei atbilstoši Līguma noteikumiem.

3.6. IZPILDĪTĀJS apņemas sniegt Pasūtītājam atskaiti par izpildāmo Darbu gaitu.

3.7. IZPILDĪTĀJS apņemas veikt Darbus Līgumā noteiktajā apjomā un termiņā.

3.8. IZPILDĪTĀJS apņemas Līguma summas ietvaros, bez papildus summu prasījumiem no PASŪTĪTĀJA, Darbu izpildes gaitā regulāri izvest no Objekta būvgružus un nodrošināt tā utilizāciju normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

3.9. IZPILDĪTĀJAM ir pienākums uz sava rēķina un saskaņā ar Līguma garantijas noteikumiem novērst pēc Darbu nodošanas konstatētus defektus un trūkumus, ja tādi būs, t.sk., slēptos trūkumus, kuri netika atklāti nododot Darbus.

3.10. IZPILDĪTĀJS brīdina PASŪTĪTĀJU par neparedzētiem apstākļiem, kas radušies pēc Līguma noslēgšanas no IZPILDĪTĀJA neatkarīgu apstākļu dēļ un kuru dēļ var tikt traucēta saistību izpilde. Tādā gadījumā, Pusēm vienojoties, Darbu izpildes termiņi tiek attiecīgi pagarināti.

3.11. IZPILDĪTĀJAM ir tiesības pārtraukt Līgumā paredzēto Darbu izpildi, ja PASŪTĪTĀJS aizkavē kādu no Līgumā noteiktajiem maksājumiem. Tādā gadījumā, Darbu nodošanas termiņš tiek pagarināts attiecīgi pa tik dienām, pa cik bija pārtraukta Darbu izpilde.

4. PASŪTĪTĀJA PIENĀKUMI UN TIESĪBAS

4.1. PASŪTĪTĀJS apņemas Līgumā noteiktajā termiņā un kārtībā veikt maksājumus.

4.2. PASŪTĪTĀJAM ir pienākums pieņemt IZPILDĪTĀJA paveiktos Darbus ar darbu pieņemšanas- nodošanas aktu, ja tie atbilst Līguma noteikumiem LR būvnormatīviem.

4.3. PASŪTĪTĀJAM ir pienākums nodrošināt IZPILDĪTĀJAM netraucētu piekļūšanu Darbu veikšanas vietai.

4.4. PASŪTĪTĀJS apņemas nodrošināt, lai darba laikā IZPILDĪTĀJAM būtu pieejams PASŪTĪTĀJA pilnvarotais pārstāvis, kurš ir tiesīgs risināt darbu gaitā radušos jautājumus, un kura pienākums ir atrisināt jebkuru jautājumu ne vēlāk kā divu dienu laikā. 

4.5. PASŪTĪTĀJS apņemas nodrošināt Darbu veikšanas vietu ar ūdeni un elektroenerģiju. IZPILDĪTĀJS tā patērēto ūdeni un elektroenerģiju apmaksā atbilstoši PASŪTĪTĀJA iesniegtajiem rēķiniem.

5. LĪGUMA IZPILDES TERMIŅI 

5.1. Darbu nodošanas termiņš ir 90 kalendārās dienas no Līguma abpusējas parakstīšanas dienas.
6. DARBU NODOŠANA

6.1. IZPILDĪTĀJS Darbus nodod un PASŪTĪTĀJS pieņem, parakstot pieņemšanas- nodošanas aktu.

6.2. IZPILDĪTĀJS paziņo PASŪTĪTĀJAM par darbu pabeigšanu, iesniedzot Darbu pieņemšanas- nodošanas aktu. PASŪTĪTĀJAM ir pienākums 3 (trīs) darba dienu laikā, skaitot no Darbu pieņemšanas- nodošanas akta saņemšanas brīža veikt izpildīto Darbu pārbaudi un parakstīt pieņemšanas- nodošanas aktu vai atgriezt to ar atteikuma pamatotu iemeslu. Pretējā gadījumā, pieņemšanas- nodošanas akts tiek uzskatīts par parakstītu ar to  iesniegšanas brīdi.

6.3. Gadījumā, ja IZPILDĪTĀJA izpildītie Darbi neatbilst Līguma noteikumiem un LR būvnormatīviem, PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs neparakstīt Darbu pieņemšanas- nodošanas aktu, norādot atteikuma pamatotu iemeslu. Tādā gadījumā, Pusēm vienojoties, tiek noteikts termiņš, kurā IZPILDĪTĀJAM ir jānovērš pieļautie defekti, trūkumi un neprecizitātes par saviem līdzekļiem. 

7. PUŠU MANTISKĀ ATBILDĪBA

7.1. Par Līgumā noteiktā Darbu nodošanas termiņa nokavējumu, IZPILDĪTĀJS maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 0,5% apmērā no Līguma summas par katru nokavēto dienu, bet kopā ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no 2.1. punktā minētās Līguma summas.

7.2. Gadījumā, ja PASŪTĪTĀJS nepamatoti pieļāvis jebkuru Līgumā noteikto maksājuma termiņa nokavējumu, IZPILDĪTĀJS ir tiesīgs saņemt no PASŪTĪTĀJA nokavējuma procentus 0,5 % apmērā no nesamaksātā rēķina summas bez PVN par katru nokavēto dienu, bet kopā ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no kavētā rēķina maksājuma summas. IZPILDITĀJS šajā punktā minēto līgumsodu var prasīt, ja ir rakstiski informējis PASŪTĪTĀJU par rēķina apmaksas neveikšanu, bet PASŪTĪTĀJS to nav novērsis IZPILDITĀJA noteiktajā termiņā.

7.3. Līgumsoda samaksa nokavējuma gadījumā, neatbrīvo Puses no saistību pilnīgas izpildes.

7.4. PASŪTĪTĀJAJAM par to rakstiski brīdinot IZPILDITĀJU ir tiesības Līguma 7.1. punktā minēto līgumsodu ieturēt no IZPILDĪTĀJAM maksājamām summām.

8. NEPĀRVARAMAS VARAS APSTĀKĻI

8.1. Iestājoties nepārvaramas varas apstākļiem, proti, ugunsgrēks, plūdi, zemestrīce un citas dabas katastrofas, streiks, karš, jebkura rakstura karadarbība, tiesību akts, valsts varas, valdības, tiesas sistēmas instances darbība/lēmums, kā arī jebkurš cits ārkārtēja rakstura apstāklis, ko Puse  nevarēja ne paredzēt, ne novērst, rīkojoties ar pienācīgu rūpību, - attiecīgās saistības izpildīšanas termiņš tiek pagarināts uz laiku, kamēr darbojas šie apstākļi vai to negatīvās sekas.

8.2. Puse, kuras saistības atrodas šādu apstākļu ietekmē, 10 (desmit) kalendāra dienu laika no šādu apstākļu sākuma brīža rakstveidā jāpaziņo par to otrai Pusei, norādot  saistības nepildīšanas, nokavēšanas vai nepienācīgās pildīšanas iemeslu, rašanās laiku, izbeigšanas iespējamību un laiku, ja tāds var tikt noteikts.

8.3. Gadījumā, ja šādi “Force majeure”  apstākļi darbosies ilgāk par 3 mēnešiem, jebkura Puse ir tiesīga lauzt šo Līgumu vienpusēji, un šajā gadījumā nevienai  no Pusēm nav tiesību pieprasīt no otrās Puses ar šādu Līguma nepildīšanu/laušanu nodarīto zaudējumu atlīdzību. 

8.4. Par pienācīgu nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās pierādījumu atzīstamas izziņas un/vai citi dokumenti, kurus izdod kompetenta valsts iestāde.

9. APAKŠUZŅĒMĒJI UN PERSONĀLS

9.1. IZPILDĪTĀJS nav tiesīgs bez saskaņošanas ar PASŪTĪTĀJU veikt piedāvājumā norādītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu un iesaistīt papildu apakšuzņēmējus Līguma izpildē. PASŪTĪTĀJS var prasīt personāla un apakšuzņēmēja viedokli par nomaiņas iemesliem. IZPILDĪTĀJAM ir pienākums saskaņot ar PASŪTĪTĀJU papildu personāla iesaistīšanu Līguma izpildē.

9.2. Piedāvājumā norādītā personāla nomaiņa pieļaujama tikai Līgumā noteiktajā kārtībā un gadījumos. PASŪTĪTĀJS nepiekrīt piedāvājumā norādītā personāla nomaiņai Līgumā noteiktajos gadījumos un gadījumos, kad piedāvātais personāls neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos personālam izvirzītajām prasībām vai tam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas un pieredzes kā personālam, kas tika vērtēts, nosakot saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu.

9.3. PASŪTĪTĀJS nepiekrīt piedāvājumā norādītā apakšuzņēmēja nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:

9.3.1. Piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos apakšuzņēmējiem izvirzītajām prasībām;

9.3.2. Tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām IZPILDĪTĀJS balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tāda pati kvalifikācija, uz kādu Uzņēmējs atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām, vai tas atbilst Publisko iepirkumu likuma 42.pantā, paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos minētajiem pretendentu izslēgšanas nosacījumiem;

9.3.3. Piedāvātais apakšuzņēmējs, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000,00 EUR bez PVN, atbilst Publisko iepirkumu likuma 42.pantā, paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos minētajiem pretendentu izslēgšanas nosacījumiem.
9.4. PASŪTĪTĀJS nepiekrīt jauna apakšuzņēmēja piesaistei gadījumā, kad šādas izmaiņas, ja tās tiktu veiktas sākotnējā piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.

9.5. PASŪTĪTĀJS piekrīt piedāvājumā norādītā apakšuzņēmēja nomaiņai, ja uz jauno apakšuzņēmēju nav attiecināmi Līguma 9.3.punkta nosacījumi, un piedāvājumā norādītais apakšuzņēmējs ir rakstveidā paziņojis par atteikšanos piedalīties iepirkuma līguma izpildē.
9.6. Pārbaudot jaunā apakšuzņēmēja atbilstību, PASŪTĪTĀJS piemēro Publisko iepirkumu likuma 42.pantu. Likuma 42.pantā minētos termiņus skaita no dienas, kad lūgums par apakšuzņēmēja nomaiņu iesniegts PASŪTĪTĀJAM.

9.7. PASŪTĪTĀJS pieņem lēmumu atļaut vai atteikt IZPILDĪTĀJA personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu iepirkuma līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tam, kad ir saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai.

10. GARANTIJAS NOTEIKUMI

10.1. Veikto Darbu, tajā skaitā visu izmantoto materiālu, garantijas laiks ir 60 mēneši. Garantijas laiku sāk skaitīt no dienas, kad Puses Līgumā noteiktajā kārtībā ir parakstījušas Darbu pieņemšanas- nodošanas aktu. IZPILDĪTĀJS garantē, ka Darbi ir izpildīti Līgumā noteiktajā kārtībā un pilnībā saglabās savas funkcionālās un tehniskās īpašības garantijas laikā, un ka IZPILDĪTĀJS par saviem līdzekļiem nekavējoties veiks jebkuru Darbos radušos Defektu novēršanu, kurus PASŪTĪTĀJS ir rakstiski paziņojis IZPILDĪTĀJAM gan Darbu izpildes laikā, gan garantijas laikā.

10.2. IZPILDĪTĀJS apņemas ierasties Objektā un novērst Darbos konstatētos Defektus, par kuriem PASŪTĪTĀJS ir paziņojis IZPILDĪTĀJAM garantijas laikā, 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc PASŪTĪTĀJA rakstiska uzaicinājuma saņemšanas. Novēršot Defektus, IZPILDĪTĀJAM ir pienākums novērst arī tādus Objekta bojājumus, kas radušies Defekta dēļ vai Defekta novēršanas laikā.

10.3. Strīdi par Defektiem tiek risināti Līgumā noteiktajā kārtībā. Šajā Līguma punktā minētais strīds neatbrīvo IZPILDĪTĀJU no pienākuma likvidēt Defektus Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņā.

10.4. Ja Defekta novēršanai IZPILDĪTĀJAM pamatotu tehnisku vai klimatisku apstākļu dēļ nepieciešams ilgāks laiks nekā norādīts Līguma 10.2. punktā, to rakstiski saskaņo ar PASŪTĪTĀJU.

11. LĪGUMA PIRMSTERMIŅA IZBEIGŠANA

11.1. Līgums var tik izbeigts priekšlaicīgi, ja Puses par to atsevišķi rakstiski vienojas.

11.2. IZPILDĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu šādos gadījumos:

11.3. PASŪTĪTĀJS pieņem lēmumu par likvidāciju vai tiesā ir atzīta PASŪTĪTĀJA maksātnespēja;

11.4. PASŪTĪTĀJS bez attaisnotiem iemesliem nenorēķinās ar IZPILDĪTĀJU ilgāk par 20 (divdesmit) dienām.

11.5. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu šādos gadījumos:

11.6. IZPILDĪTĀJS darbojas pretrunā ar LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, būvniecības normām un noteikumiem;

11.7. IZPILDĪTĀJS pieņem lēmumu par likvidāciju vai tiesā ir atzīta IZPILDĪTĀJA maksātnespēja;

11.8. ja Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Līguma izpildes laikā IZPILDĪTĀJAM ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalstu sankcijas.

11.9. Līguma pirmstermiņa izbeigšanas gadījumā, Puses, atbilstoši Līguma nosacījumiem, sastāda pieņemšanas- nodošanas aktu par izpildītiem darbiem, kas tiek apmaksāts 10 (desmit) darba dienu laikā no tas parakstīšanas brīža.

12. CITI LĪGUMA NOTEIKUMI

12.1. Līguma saistību izpildei Puses nosaka šādas kontaktpersonas, kuras ir tiesīgas pārstāvēt attiecīgās Puses intereses, t.sk., parakstīt ar Līguma izpildi saistīto dokumentāciju, piem., pieņemšanas-nodošanas aktus, rēķinus:

12.2. Pasūtītāja kontaktpersona: Pakalpojumu attīstības un klientu apkalpošanas nodaļas vadītājs- projektu vadītājs Aleksejs Molčanovs, 26045121, aleksejs.molcanovs@1slimnica.lv;

12.3. Izpildītāja kontaktpersona: ____________________.
12.4. Līgums stājas spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas brīdi un darbojas līdz brīdim, kad Puses ir pilnīgi izpildījušas savas saistības, saskaņā ar Līguma noteikumiem.

12.5. Visi Līguma grozījumi, labojumi, papildinājumi noformējami rakstveidā, Pusēm savstarpēji vienojoties. Tie pievienojami Līgumam kā pielikumi un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

12.6. Līgums sagatavots elektroniski, latviešu valodā un parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu. 

12.7. Līgumam pievienota tehniskā specifikācija/ tāme– Pielikums Nr. 1. kas ir neatņemama Līguma sastāvdaļa un darbu izpildes grafiks- Pielikums Nr. 2.

12.8. Līgumā paredzētajiem publiskajiem izdevumiem un to detalizētām pozīcijām arī pēc pasūtījuma izpildes nav nosakāms ierobežotas pieejamības informācijas (ko-mercnoslēpuma) statuss.
13. PUŠU REKVIZĪTI

	PASŪTĪTĀJS:

SIA „Rīgas 1. slimnīca”

Reģ.Nr. 40003439279
PVN reģ.Nr. LV40003439279
Adrese: Bruņinieku iela 5k-2, Rīga, LV-1001

Tālrunis: 67366375

administracija@1slimnica.lv 

Bankas nosaukums: A/s Citadeles banka

Bankas kods: PARXLV22CIT
Norēķinu konts: LV12PARX0006054590785
_____________________________________

Valdes priekšsēdētāja Natālija Zlobina

_____________________________________

Valdes locekle Ilze Aleksandroviča
	IZPILDĪTĀJS:

SIA “Detleffi”
Reģ. Nr. 40003587636
PVN reģ.Nr. LV40003587636
Ēbelmuižas iela 4 - 36, Rīga, LV-1058
Tālrunis: 29124201
e-pasts: detleffi@inbox.lv 
Banka: AS Luminor banka
Konta Nr.: LV47RIKO0002013013487
_______________________________
Valdes loceklis Dmitrijs Detlevkins


Līguma 1.pielikums
Tehniskā specifikācija- Tāme
Līguma 2.pielikums
Darbu izpildes grafiks
Dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu

