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4.pielikums

iepirkuma Nr. R1S 2024/123-IEP nolikumam
Pasūtītāja līg.reģ.Nr.__________________

Izpildītāja līg.reģ.Nr.__________________
LĪGUMS

par saules paneļu uzstādīšana
Rīgā,








         202_.gada __.________
SIA “Rīgas 1.slimnīca” (turpmāk – PASŪTĪTĀJS), kuru saskaņā ar Statūtiem un Valdes reglamentu pārstāv valdes priekšsēdētāja Natālija Zlobina un valdes locekle Ilze Aleksandroviča, no vienas puses,
un 

____________ (turpmāk – IZPILDĪTĀJS), tās ____________ personā, kurš darbojas uz _______ pamata, no otras puses, pamatojoties uz PASŪTĪTĀJA organizētā iepirkuma „ Saules paneļu uzstādīšana uz slimnīcas 17. un 20.korpusiem” (ID Nr. R1S 2024/124-IEP) nosacījumiem un rezultātiem iepirkuma priekšmeta daļā Nr.__, noslēdz šo līgumu (turpmāk –Līgums) par turpmāko:

1. Līguma priekšmets

1.1. Pasūtītājs uzdod, bet Izpildītājs apņemas piegādāt Saules elektrostacijas sistēmas (turpmāk – Iekārtas) un veikt Iekārtu uzstādīšanu uz PASŪTĪTĀJA jumta, kas atrodas Rīgā, Bruņinieku ielā 5, korp. Nr.____, (turpmāk – Objekts), kā arī apņemas nodrošināt nepieciešamo atļauju saņemšanu un Pasūtītāja personāla apmācību (turpmāk viss kopā – Būvdarbi).

1.2. Izpildītājs Būvdarbus veic saskaņā ar tehnisko specifikāciju Līguma 1.pielikumā (turpmāk – Tehniskā specifikācija) un Izpildītāja tehnisko piedāvājumu Līguma 2.pielikumā (turpmāk – Tehniskais piedāvājums) par finanšu piedāvājumā Līguma 3.pielikumā norādītajām cenām (turpmāk – Finanšu piedāvājums).

1.3. Līguma ietvaros par būtiskajiem iepirkuma priekšmeta raksturlielumiem uzskatāmi un līguma izpildes laikā nav grozāmi šādi piedāvātie nosacījumi: Būvdarbu izpildes gala termiņš un rēķinu apmaksas termiņš.
1.4. Līguma grozījumi ir pieļaujami atbilstoši Publisko iepirkuma likuma 61.panta nosacījumiem Iekārtu piegādes un uzstādīšanas darbu apjomos un izpildes termiņos, ja tam ir objektīvs pamatojums, tie radušies Izpildītājam neparedzamu apstākļu dēļ un kas nav tehniski nodalāmi, neradot ievērojas grūtības Pasūtītājam un atbilstoši Līguma nosacījumiem.
1.5.  Līguma grozījumi ir pieļaujami, ja iepirkuma līguma grozījumu vērtība, ko noteic kā visu secīgi veikto grozījumu naudas vērtību summu vienlaikus nesasniedz 15% (piecpadsmit) procentus no Līguma summas. 
2. Līguma kopējā summa un norēķinu kārtība

2.1. Atbilstoši Finanšu piedāvājumam kopējā Līguma summa par Iekārtu Būvdarbiem ir ______ (____________________), bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) (turpmāk – Līguma summa). PVN tiek papildus piemērots normatīvajos aktos noteiktajā apmērā un kārtībā. 

2.2. Līguma summā ir ietvertas visas izmaksas, kas saistītas ar Iekārtu Būvdarbu pilnīgu un kvalitatīvu izpildi.
2.3. Līguma summas samaksas kārtība:

2.3.1. Līguma summas daļas 50% (piecdesmit procentu) apmērā no Līguma summas jeb ______ EUR (________) samaksu, Pasūtītājs veic 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Iekārtu piegādes un uzstādīšanas darbu pabeigšanas, nepieciešamo dokumentu iesniegšanas AS „Sadales tīkls” saskaņošanai un attiecīga rēķina saņemšanas;

2.3.2. atlikušās Līguma summas daļu 50% (piecdesmit procentu) apmērā no Līguma summas, jeb ______ EUR (________) samaksu Pasūtītājs veic 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc AS „Sadales tīkls” akcepta saņemšanas, pieņemšanas-nodošanas akta abpusējas parakstīšanas un atbilstoša rēķina no Izpildītāja saņemšanas.

2.4. Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kurā Pasūtītājs veicis bankas pārskaitījumu uz Izpildītāja rēķinā norādīto bankas kontu.

2.5. Visiem rēķiniem jābūt noformētiem atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām, kā arī rēķinā jābūt norādītam Līguma numuram. Gadījumā, ja rēķini nav noformēti atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu vai šī punkta prasībām Izpildītājam pienākums ir anulēt iepriekš izrakstīto rēķinu un izrakstīt un nosūtīt Pasūtītājam jaunu rēķinu. Šajā gadījumā samaksas termiņš tiek skaitīts no brīža, kad Izpildītājs iesniedz atbilstoši Līguma noteikumiem noformētu rēķinu.

3. Līguma izpildes termiņš un darbu pieņemšanas kārtība

3.1. Izpildītājs nodrošina Iekārtu Būvdarbu veikšanu _____ mēnešu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas.
3.2. Izpildītājs Iekārtu Būvdarbu laiku Objektā saskaņo ar Līgumā norādīto Pasūtītāja atbildīgo personu ne vēlāk kā 2 (divas) darba dienas pirms Iekārtu Būvdarbu uzsākšanas.

3.3. Iekārtu Būvdarbu organizāciju, tostarp Pasūtītāja personāla apmācību, Izpildītājs saskaņo ar Pasūtītāja Līgumā norādīto pārstāvi.

3.4. Izpildītājs paziņo Pasūtītājam par Iekārtu gatavību nodošanai ekspluatācijā, kad Izpildītājs ir izpildījis visus Būvdarbus, kas nepieciešami Iekārtas realizācijai un nodošanai ekspluatācijā.
3.5. Līguma 3.1.punktā noteiktajā Iekārtu Būvdarbu termiņā ir jābūt pilnībā veiktiem visiem Iekārtu uzstādīšanas darbiem, tostarp arī ir jābūt iesniegtai izpilddokumentācijai Pasūtītājam.  
3.6. Līguma 3.1.punktā noteiktajā Iekārtu uzstādīšanas termiņā netiek ieskaitīti tehnoloģiskie pārtraukumi. Tehnoloģisko pārtraukumu sākumu un beigas nosaka Pasūtītāja atbildīgā persona ar rakstisku paziņojumu, ņemot vērā Izpildītāja ierosinājumu un izvērtējot pamatojumu, vai ņemot vērā Objekta ieviešanas grafiku un citus pamatotus apstākļus.

3.7. Iekārtu Būvdarbos ir jāievēro pirms Būvdarbu uzsākšanas izstrādātais un Pasūtītāja saskaņotais Iekārtu uzstādīšanas kalendārais grafiks. Līguma izpildes laikā Izpildītājam ir jāpārskata un jāgroza Iekārtu uzstādīšanas laika grafiks atbilstoši Pasūtītāja pamatotām prasībām.

3.8. Iekārtu Būvdarbu izpildes termiņa pagarināšana var notikt šādos gadījumos:

3.8.1. ja izpildes termiņa pagarināšanas nepieciešamība ir radusies no Pasūtītāja atkarīgu apstākļu dēļ;

3.8.2. ja Līguma izpildes kavējums ir radies saistībā ar cita līguma, kuru Pasūtītājs noslēdzis ar citu izpildītāju, izpildes kavējumu vai pārkāpumu un tādēļ Izpildītājs nav varējis veikt Iekārtu uzstādīšanas noteiktajos termiņos;

3.8.3. ja Būvdarbu izpildes termiņa pagarināšanas nepieciešamība ir radusies vai ir nepieciešama nepārvaramas varas dēļ.

3.8.4. Ja Līgumā paredzētajos gadījumos tiek veikti Iekārtu Būvdarbu grozījumi un citos gadījumos, kad Pasūtītājs uzņemas risku par Līgumā neparedzētiem darbiem.

3.8.5. Ja Iekārtu Būvdarbu izpildes termiņa pagarināšanas nepieciešamība ir radusies cita objektīva no Izpildītāja vai attiecīgi Pasūtītāja gribas vai darbības neatkarīga iemesla dēļ, kas tieši ietekmē Būvdarbu izpildi un ko Izpildītājs vai attiecīgi Pasūtītājs iepriekš nevarēja paredzēt un novērst.

3.9. Iekārtu Būvdarbu izpildes termiņa pagarināšanai par objektīvu pamatojumu nav uzskatāmi, piemēram, Līgumā iesaistīto personu darbnespēja vai prombūtne, valstī noteiktās svētku dienas. 

3.10. Iekārtu Būvdarbu izpildes termiņa pagarinājuma apmēram (ilgumam) ir jābūt objektīvi pamatotam un pēc iespējas atbilstošam notikušajam kavējumam vai attiecīgi papildus darbu izpildei vajadzīgajam laikam. Iekārtu Būvdarbu izpildes termiņa pagarinājuma apmēru nosaka dienās atbilstoši veicamo darbu apjomam un specifikai, piemēram, ņemot vērā attiecīgo izpildāmo darbu tehnoloģisko procesu, materiālu piegādes iespējas, izmaiņu saskaņošanu un dokumentu noformēšanu, u.c. apstākļus, tomēr ievērojot Būvdarbu izpildei paredzēto termiņu.

3.11. Iekārtu Būvdarbu termiņa pagarināšana nekādā gadījumā nenotiek automātiski. Līguma izpildes gaitā Puses dokumentē apstākļus, kuri ir par pamatu Iekārtu Būvdarbu izpildes termiņa pagarināšanai, un vajadzības gadījumā savlaicīgi vienojas par termiņa pagarinājumu atbilstoši Līguma noteikumiem. 

3.12. Pēc Iekārtu Būvdarbu pabeigšanas, Puses 10 (desmit) darba dienu laikā paraksta Iekārtu Būvdarbu pieņemšanas-nodošanas aktu vai Pasūtītājs iesniedz Izpildītājam motivētu atteikumu aktu parakstīt. 

3.13. Līguma 3.12. punktā minētā atteikuma gadījumā Izpildītājam ir pienākums novērst Pasūtītāja pretenzijā norādītos defektus, trūkumus vai neatbilstības, saskaņojot ar Pasūtītāju termiņu, kādā nepilnības tiks novērstas.

3.14. Pēc konstatēto nepilnību novēršanas, Izpildītājs iesniedz aktu atkārtoti un tas tiek izskatīts un parakstīts, ievērojot 3.5 punkta noteikumus.

3.15. Pirms Līguma 3.12.punktā noteiktā akta parakstīšanas, Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam Iekārtas lietošanas instrukciju latviešu valodā un Iekārtas tehnisko dokumentāciju.

4. Izpildītāja saistības

4.1. Izpildītājs apņemas veikt Iekārtu Būvdarbus patstāvīgi, ar saviem rīkiem, ierīcēm (mehānismiem un instrumentiem), izmantojot savas profesionālās iemaņas. 

4.2. Izpildītājs piegādā un uzstāda Iekārtas Objektā atbilstoši Līguma norādītajam apjomam, kvalitātes prasībām un aprakstam. Transportēšanas un glabāšanas laikā Iekārtām jābūt iepakotām, lai tās pasargātu no defektu rašanās.

4.3. Papildus citos Līguma punktos minētajam Izpildītājam ir šādi pienākumi un tiesības saistībā ar Būvdarbiem:

4.3.1. Izpildītājs kārto visas Būvdarbu izpildei nepieciešamās dokumentācijas saņemšanu, kuru ir iespējams saņemt bez Pasūtītāja piedalīšanās, ja vien Līgumā nav paredzēts citādi.

4.3.2. Ar Līgumu Izpildītājs ir pilnvarots Pasūtītāja vārdā ar iesniegumu vērsties institūcijās, kuras ir izdevušas tehniskos vai īpašos noteikumus, saņemt institūciju atzinumus par būves gatavību ekspluatācijai, tās atbilstību tehniskajiem vai īpašajiem noteikumiem un normatīvo aktu prasībām.

4.3.3. Izpildītājam ir pienākums visā Līguma izpildes laikā nodrošināt, lai viņam būtu aktīva reģistrācija Būvkomersantu reģistrā un Būvdarbus veiktu atbilstoši normatīvajiem aktiem sertificēti un reģistrēti attiecīgās jomas (sfēras) būvspeciālisti, kuri norādīti Iepirkuma piedāvājumā, vai citi Izpildītāja vai viņa Apakšuzņēmēju speciālisti, kuri iepriekš ir saskaņoti ar Pasūtītāju.

4.3.4. Izpildītājs veic būvdarbus saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošām attiecīgo jomu regulējošām tiesību normām Būvdarbu izpildes brīdī, Darbu veikšanas projektu un labu būvniecības praksi. Izpildītājs, veicot būvdarbus, it īpaši ievēro Būvniecības likumu, Vispārīgos būvnoteikumus, būvnormatīvus, Darba aizsardzības likumu, Ugunsdrošības noteikumus un citus spēkā esošos normatīvos aktus, kas nosaka Būvdarbu veikšanu, tostarp arī pazemes komunikāciju un gaisvadu līniju aizsardzības noteikumus.

4.3.5. Būvdarbu daudzumu sa​rak​stā no​rā​dī​to Būvdarbu iz​pil​de, būviz​strā​dā​ju​mu iebūvēšana un iekār​tu montā​ža ietver pil​nu dar​ba cik​lu līdz at​tie​cī​gās de​ta​ļas, mezgla, iz​strā​dā​ju​ma, iekār​tas vai sistēmas gatavī​bai pil​nī​gai ekspluatā​ci​jai, ietverot vi​sus būvizstrādājumus un citas darbības, kas ir teh​no​lo​ģis​ki nepie​cie​ša​mi kvalitatīvam Objektam un tā dro​šai eks​plu​atā​ci​jai at​bil​sto​ši normatīvo aktu pra​sī​bām. 

4.3.6. Izpildītājam ir pienākums veikt izbūvētu inženiertīklu sistēmu pārbaudes. Attiecīgās inženiersistēmas izbūvi pierāda izpilduzmērījums, pārbaudes akts vai cits atbilstošs dokuments par inženiersistēmas izbūvi un darbību. 

4.3.7. Būv​dar​bos iz​man​to​ja​mi ti​kai tā​das kvalitātes būvizstrādājumi (gan reglamentētās, gan nereglamentētās sfēras), kas nav zemāka kā prasīts būvprojektā. Attiecībā uz jautājumiem, kuriem kvalitātes prasības nav noteiktas Būvniecības dokumentācijā, kvalitātei ir jāatbilst vismaz spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, labas būvniecības prakses vadlīnijām vai, ja tādu nav, vispārpieņemtiem standartiem. Izpildītājam ir pienākums nodrošināt, lai tiktu iebūvēti tikai piemērojamo atbilstības standartu un Iepirkuma dokumentu prasībām atbilstoši būvizstrādājumi un materiāli.

4.3.8. Izpildītāja piedāvātajiem būvizstrādājumiem (gan reglamentētās, gan nereglamentētās sfēras) ir jāatbilst Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai Nr.305/2011, ar ko nosaka saskaņotus būvizstrādājumu tirdzniecības nosacījumus un atceļ Padomes Direktīvu 89/106/EEK,  prasībām. Piegādājot būvizstrādājumus būvobjektā, Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam ekspluatācijas īpašību deklarāciju vai citu attiecīgā būvizstrādājuma kvalitātes atbilstību apliecinošu dokumentu.

4.3.9. Konstrukciju elementu komplektācija ir jāveic atbilstoši izgatavotāju instrukcijām.
4.3.10. Izpildītājam ir pienākums savlaicīgi iesniegt Pasūtītājam visu ar Būvdarbiem saistīto izpilddokumentāciju, tostarp arī uzmērījumus, shēmas, būvizstrādājumu atbilstības deklarācijas, sertifikātus, veikto pārbaužu rezultātus un visus nepieciešamos atzinumus, kā arī citus dokumentus atbilstoši normatīvo aktu prasībām. 

4.3.11. Būvniecības dokumentācijā neatzīmēto tehnoloģisko risinājumu izvēle, iebūvējamo būvizstrādājumu, būvkonstrukciju un iekārtu izvēle Izpildītājam vienmēr ir iepriekš rakstiski jāsaskaņo ar Pasūtītāja atbildīgo personu.

4.3.12. Gadījumos, kad nav skaidri saprotama kāda Būvdarbu veida izpilde vai būvizstrādājumi, vai ir nepieciešama papildus informācija, Izpildītājam obligāti ir jāinformē Pasūtītāja atbildīgais pārstāvis. Tādā gadījumā, līdz attiecīgās situācijas noskaidrošanai Izpildītājs pēc iespējas turpina citu darbu izpildi, ciktāl tas ir tehnoloģiski vai praktiski pieļaujams konkrētajā situācijā, lai nekavētu Līguma izpildi termiņā.

4.3.13. Izpildītājam ir pienākums pēc Pasūtītāja uzaicinājuma piedalīties būvniecībā iesaistīto personu būvsapulcēs vai citās ar Būvdarbu izpildi saistītās sanāksmēs.

4.3.14. Izpildītājam ir pienākums nodrošināt atbildīgā būvdarbu vadītāja atrašanos būvobjektā ne mazāk kā 3 (trīs) dienas nedēļā, ne mazāk kā 2 h vienā reizē un citas nepieciešamības gadījumā pēc Pasūtītāja aicinājuma. Ja atbildīgais būvdarbu vadītājs ir saslimis un nevar ierasties būvobjektā, par to nekavējoties ir jābrīdina Pasūtītājs, un pēc Pasūtītāja pieprasījuma Būvdarbi būvobjektā ir jāpārtrauc, ja Izpildītājs nav piedāvājis atbildīgā būvdarbu vadītāja aizvietotāju. Atbildīgā būvdarbu vadītāja slimības vai citu attaisnojumu dēļ Būvdarbu pabeigšanas termiņa pagarinājums netiek piešķirts. 

4.3.15. Izpildītājam ir tiesības īslaicīgi aizvietot atbildīgo būvdarbu vadītāju, iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju. Piedāvātajam atbildīgajam būvdarbu vadītājam ir jābūt reģistrētam kā Izpildītāja vai apakšuzņēmēja būvspeciālistam Būvkomersantu reģistrā ar būvprakses sertifikātu atbilstošā jomā.

4.3.16. Izpildītājs apņemas savlaicīgi veikt visu rakstiski pamatoto defektu un neatbilstību novēršanu izpildītajos Būvdarbos.

4.3.17. Ja par iepriekšējos aktos izpildītajiem Būvdarbiem ir atklātas nepilnības vai kļūdas, vai defekti, tās labo pēc iespējas nekavējoties.

4.3.18. Izpildītājam ir pienākums nodrošināt Pasūtītāja atbildīgajai personai un citām viņu norādītajām personām vai kompetento institūciju pārstāvjiem brīvu pieeju būves vietai un citām ar Būvdarbu izpildi saistītām vietām, lai varētu pārbaudīt Būvdarbu gaitu, Būvdarbu un būvizstrādājumu kvalitāti u.c. atbilstoši attiecīgās personas kompetencei.

4.3.19. Būves vietā visu laiku ir jābūt regulāri aizpildītam būvdarbu žurnālam, pareizai būvniecības dokumentācijai, būvizstrādājumu ekspluatācijas īpašību deklarācijām, sertifikātiem, izpildes pārbaužu aktiem u.c. dokumentiem, ko nosaka normatīvie akti. Izpildītājs nodrošina uzraudzības personām un Pasūtītāja atbildīgajai personai iespēju pārliecināties par vajadzīgās dokumentācijas esamību būves vietā un saturu.

4.3.20. Izpildītājs uzņemas atbildību un par saviem līdzekļiem veic būves vietas norobežošanu, tajā esošo būvizstrādājumu, materiālu, iekārtu, instrumentu, tehnikas u.tml. saglabāšanu un apsargāšanu, un arī apdrošināšanu, ja nepieciešams. 

4.3.21. Izpildītājs apņemas nodrošināt un ir atbildīgs par darba drošības, ugunsdrošības un elektrodrošības noteikumu pārkāpumu rezultātā radušos seku likvidēšanu un zaudējumu atlīdzību.

4.3.22. Izpildītājs apņemas nodrošināt un nes pilnu atbildību par cilvēku traumām un dzīvību, un par īpašuma bojāšanas vai iznīcināšanas risku, piemēram, par saglabājamo konstrukciju (tostarp arī segto) bojājumiem, par izpildītiem un izpildīšanā esošiem Būvdarbiem, piegādātiem būvizstrādājumiem un iekārtām, izņemot gadījumu, kad tas radies Pasūtītāja vainas dēļ. Izpildītājs apņemas nodrošināt, lai netiktu izdarīti neatļauti vai nepamatoti traucējumi būvlaukuma apkārtnē esošo īpašumu izmantošanai un netiktu izdarīts kaitējums videi, lai netiktu izdarīti bojājumi būves vietas apkārtnē esošiem apstādījumiem, labiekārtojumam u.c.

4.3.23. Izpildītājam regulāri ir jāveic būves vietas un ar Būvdarbu izpildi saistīto teritoriju sakopšana un sakārtošana, atkritumu savākšana un izvešana. 
4.3.24. Pēc Būvdarbu pabeigšanas Izpildītājs nojauc savas uzstādītās pagaidu būves, konstrukcijas u.c., aizved neizmantotos materiālus un darbarīkus.

4.3.25. Izpildītājam ir pienākums pēc Būvdarbu pabeigšanas sakārtot būves vietu tādā stāvoklī, lai to varētu nekavējoties ekspluatēt un tās stāvoklis nekādā ziņā nebūtu sliktāks, kā pirms būves vietas pieņemšanas.

4.3.26. Iz​pil​dī​tā​jam nekavējoties ir jā​in​for​mē Pasūtītāja atbildīgā persona par izmaiņām Līgumā norādītajos rekvizītos vai kontaktinformācijā, par Līguma izpildē tādiem pa​re​dza​miem ap​stāk​ļiem vai no​ti​ku​miem, kas var ne​lab​vē​lī​gi ietekmēt Būvdarbu kvalitā​ti, pa​lie​li​nāt Lī​gu​mce​nu vai aiz​ka​vēt Būvdarbu iz​pil​di. Izpildītājam pēc Pasūtītāja atbildīgās personas pieprasījuma ir jāie​sniedz ap​stāk​ļu vai no​ti​ku​mu paredzamās ie​tek​mes novērtējums at​tie​cī​bā uz Lī​gu​mce​nu, Būvdarbu kvalitāti vai pa​beig​ša​nas termiņu, vai citu. 

4.3.27. Izpildītājam ir tiesības prasīt Pasūtītāja atbildīgās personas vai cita pārstāvja nomaiņu, ja šī persona nepilda Līgumā noteiktās saistības vai pienākumus, ir nekompetents vai nolaidīgs.

4.3.28. Izpildītājam ir tiesības saņemt samaksu par Pasūtītāja pieņemtiem Būvdarbiem atbilstoši Līgumā paredzētajam.
5. Pasūtītāja saistības

5.1. Pasūtītāja atbildīgā persona kontrolē Līguma izpildi, tajā skaitā pielietojamo materiālu, iekārtu kvalitāti un atbilstību tehniskajai specifikācijai. Izpildītājam ir saistoša Pasūtītāja atbildīgās personas darbība. 

5.2. Pasūtītājs apņemas savlaicīgi informēt Izpildītāju par apstākļiem, kas var ietekmēt Līguma izpildi.

5.3. Pasūtītājam ir pienākums veikt samaksu par Līguma noteikumiem atbilstošu Iekārtu piegādes un uzstādīšanas darbu veikšanu Līgumā noteiktajā kārtībā.
5.4. Papildus citos Līguma punktos minētajam Pasūtītājam ir šādi pienākumi un tiesības saistībā ar Būvdarbu veikšanu:

5.4.1. Pasūtītājam ir pienākums pārbaudīt piegādāto būvizstrādājumu, materiālu atbilstību un veikto Būvdarbu atbilstību prasībām un nepieņemt tos, ja tie neatbilst Līguma noteikumiem.

5.4.2. Pasūtītājam ir pienākums pieņemt un apstiprināt Izpildītāja kvalitatīvi un atbilstoši Līguma noteikumiem izpildītos Būvdarbus un veikt maksājumus saskaņā ar Līgumā paredzēto apmaksas kārtību un apmēru.

5.4.3. Defektu konstatēšanas gadījumā Pasūtītājam ir pienākums sagatavot pamatotu defektu aktu, norādot visus defektus un nosakot termiņu to novēršanai.

5.4.4. Pasūtītājam ir pienākums no Izpildītāja pieņemt un pārbaudīt visus Būvdarbu dokumentus atbilstoši būvniecības jomu regulējošo normatīvo aktu prasībām, un attiecīgā gadījumā pieprasīt no Izpildītāja, lai viņš iesniedz vai attiecīgi sakārto Būvdarbu dokumentāciju, ciktāl tas ir viņa kompetencē.

5.4.5. Pasūtītājam ir tiesības apturēt Būvdarbu turpmāku izpildi, nepagarinot par šo laiku Būvdarbu izpildes termiņu, ja Izpildītājs nenovērš defektus vai neievēro citus Līgumā noteiktos pienākumus, uz laiku, līdz pārkāpumi tiek novērsti.

5.4.6. Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt būvdarbu vadītāja nomaiņu, kā arī apakšuzņēmēja vai personāla nomaiņu, kurš atkārtoti pavirši pilda savus pienākumus vai pienākumu izpildē ir nekompetents vai nolaidīgs, vai atkārtoti veic tādas darbības, kas kaitē drošībai, videi vai Būvdarbu kvalitātei, vai tiek pieļauti būtiski defekti Būvdarbos, vai tiek izmantoti neatbilstoši vai nekvalitatīvi būvizstrādājumi, materiāli, būvkonstrukcijas, iekārtas u.c.

5.4.7. Pasūtītājam ir pienākums organizēt Objekta nodošanu ekspluatācijā (iesniegt dokumentus institūcijai, kas veic būvvaldes funkcijas).

5.5. Papildus citos Līguma punktos minētajam Pasūtītājam ir šādi pienākumi un tiesības saistībā ar Būvdarbiem:

5.5.1. Pasūtītājam ir pienākums nodrošināt Izpildītāju ar to Līguma izpildei nepieciešamo dokumentāciju, kuru Izpildītājam nav iespējams saņemt bez Pasūtītāja piedalīšanās.

5.5.2. Pasūtītājam ir pienākums savlaicīgi nodrošināt Izpildītājam piekļūšanu Būvdarbu izpildes vietai. 

5.5.3. Pasūtītājam ir pienākums sniegt informāciju par trešajām personām, kuras tiek iesaistītas Līguma, un par sadarbību ar šīm personām.

5.5.4. Pasūtītājam ir pienākums sniegt vai pamatoti atteikt Līgumā paredzētos saskaņojumus, kā arī veikt Līgumā paredzētās izvēles vai citas darbības.

5.5.5. Pasūtītājam ir pienākums nekavējoties ​in​for​mēt Izpildītāju par izmaiņām Līgumā norādītajos rekvizītos vai kontaktinformācijā. Pasūtītājam ir pienākums informēt Izpildītāju par iespējamiem vai paredzamiem kavējumiem Līguma izpildē un par apstākļiem, notikumiem vai problēmām, kas varētu ietekmēt Līguma precīzu un pilnīgu izpildi vai tā izpildi noteiktajā laikā.

5.5.6. Pasūtītāja atbildīgajai personai par Līguma izpildi ir tiesības dot saistošus norādījumus par Līguma izpildi, ciktāl tas nemaina Līguma priekšmetu vai nepadara neiespējamu Līguma izpildi.

5.5.7. Pasūtītājam ir tiesības saņemt no Izpildītāja informāciju par Būvdarbu izpildes gaitu un par apstāk​ļu vai no​ti​ku​mu sa​gai​dā​mās ie​tek​mes novērtējumu at​tie​cī​bā uz lī​gu​mce​nu, Būvdarbu kvalitāti vai pa​beig​ša​nas termiņu, un par citiem Līguma izpildes jautājumiem.

5.5.8. Pasūtītājam ir tiesības apturēt vai izbeigt Līguma izpildi vai apturēt un atlikt Līgumā paredzētos maksājumus ārējā normatīvajā aktā vai Līgumā noteiktajos gadījumos.

5.5.9. Lai nodrošinātu Būvdarbu izpildījuma kvalitāti un atbilstību Līguma mērķim un noteikumiem jautājumā, kurā Pasūtītājam nav kompetentu speciālistu vai pieredzes, Pasūtītājam ir tiesības iegūt būvuzrauga vai citas kompetentas neatkarīgas personas atzinumu.

6. Pušu atbildība

6.1. Par Līguma saistību daļēju vai pilnīgu neizpildi Izpildītājs atbild saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

6.2. Ja Pasūtītājs kavē Līgumā noteikto Līguma summas samaksas termiņu, tad Izpildītājam ir tiesības prasīt, lai Pasūtītājs maksā līgumsodu 0,5% apmērā no aizkavētā maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) apmērā no aizkavētā maksājuma summas. 
6.3. Ja Izpildītājs kavē Līguma 3.1.punktā noteikto Iekārtu Būvdarbu izpildes termiņu, tad Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,5% apmērā no Līguma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) apmērā no Līguma summas. 

7. Kvalitātes un Iekārtu garantija

7.1. Izpildītājs garantē, ka Iekārtas ir kvalitatīvas un atbilst Tehniskās specifikācijas, Tehniskā piedāvājuma un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.
7.2. Izpildītājs nodrošina Iekārtu ražotāja garantijas atbilstoši Tehniskajā specifikācijā un Tehniskajā piedāvājumā norādītajam. 
7.3. Garantijas laiks pēc Objekta nodošanas ekspluatācijā: 
· Iekārtu būvdarbiem un montāžas darbiem kopējais garantijas laiks __ (____) gadi;

· Garantija Iekārtām ____ (________) gadi;

· Iekārtu efektivitātes laika rūpnieciskā garantija pēc 25 (divdesmit pieciem) gadiem vismaz 80% no sākotnējās jaudas;

· Garantija Invertoriem ___ (_________) gadi.

7.4. Garantijas laiks tiek skaitīts no dienas, kad Puses parakstījušas Iekārtu piegādes un uzstādīšanas darbu nodošanas-pieņemšanas aktu. 
7.5. Ja Pasūtītājs Līguma 7.3.punktā noteiktajā garantijas laikā konstatē piegādāto Iekārtu vai veikto Iekārtu Būvdarbu trūkumu vai defektu (tālāk tekstā – defekts), kas nav radies Pasūtītāja vainas dēļ, Pasūtītājs Līguma 7.3.punktā noteiktajā garantijas laikā iesniedz Izpildītājam rakstisku paziņojumu par defekta novēršanas nepieciešamību (turpmāk - Paziņojums).
7.6. Izpildītājs novērš Paziņojumā minēto defektu par saviem līdzekļiem 20 (divdesmit) darbadienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas vai citā ar Pasūtītāju rakstiski saskaņotā termiņā. 
7.7. Ja Izpildītājs neveic defekta novēršanu Līguma 7.5. punktā noteiktajā termiņā vai līguma 7.5. punktā noteiktajā kārtībā saskaņotajā termiņā, vai defekta novēršana nav veikta kvalitatīvi, Pasūtītājam ir tiesības pēc saviem ieskatiem uzdot defekta novēršanu citam izpildītājam, par to iepriekš rakstiski brīdinot Izpildītāju. Izpildītājam ir pienākums samaksāt par cita izpildītāja veiktajiem defekta novēršanas darbiem 10 (desmit) darbadienu laikā pēc Pasūtītāja rēķina saņemšanas.
8. Līguma izmaiņas un tā izbeigšana

8.1. Līgumu var papildināt, grozīt vai izbeigt, Pusēm savstarpēji vienojoties. Jebkuras Līguma izmaiņas vai papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un kļūst par Līguma neatņemamām sastāvdaļām.

8.2. Ja normatīvo aktu grozījumi paredzēs tādas normatīvo aktu izmaiņas, kuras liks Pusēm grozīt Līguma noteikumus, Puses apņemas vienoties par samērīgiem grozījumiem Līgumā.

8.3. Pasūtītājs nosūtot Izpildītājam rakstisku paziņojumu, ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu jebkurā no šādiem gadījumiem:

8.3.1. ja Izpildītājs 15 (piecpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc noteiktā piegādes un uzstādīšanas termiņa beigām nav piegādājis un uzstādījis Iekārtas;

8.3.2. ja Izpildītājs nepilda kādas citas Līgumā noteiktās saistības vai pienākumus, un ja Izpildītājs šādu neizpildi nav novērsis 15 (piecpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc attiecīga rakstiska Pasūtītāja paziņojuma saņemšanas;

8.3.3. ja Izpildītājs vai persona, kura ir Izpildītāja valdes vai padomes loceklis, pārstāvēttiesīgā persona vai prokūrists, vai persona, kura ir pilnvarota pārstāvēt Izpildītāju darbībās, kas saistītas ar filiāli, ar tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams ir atzīts par vainīgu vai tai ir piemērots piespiedu ietekmēšanas līdzeklis par jebkuru no šādiem noziedzīgiem nodarījumiem: noziedzīgas organizācijas izveidošana, vadīšana, iesaistīšanās tajā vai tās sastāvā ietilpstošā organizētā grupā vai citā noziedzīgā formējumā vai piedalīšanās šādas organizācijas izdarītajos noziedzīgajos nodarījumos; kukuļņemšana, kukuļdošana, kukuļa piesavināšanās, starpniecība kukuļošanā, neatļauta piedalīšanās mantiskos darījumos, neatļauta labumu pieņemšana, komerciāla uzpirkšana, labuma prettiesiska pieprasīšana, pieņemšana vai došana, tirgošanās ar ietekmi; krāpšana, piesavināšanās vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana; terorisms, terorisma finansēšana, teroristu grupas izveide vai organizēšana, ceļošana terorisma nolūkā, terorisma attaisnošana, aicinājums uz terorismu, terorisma draudi vai personas vervēšana vai apmācīšana terora aktu veikšanai; cilvēku tirdzniecība; izvairīšanās no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas;

8.3.4. ja Izpildītājs ar kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, par sadarbību iecietības programmas ietvaros Izpildītāju ir atbrīvojusi no naudas soda vai samazinājusi naudas sodu;

8.3.5. ja ir ierosināts Izpildītāja tiesiskās aizsardzības process, pasludināts Izpildītāja maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta Izpildītāja saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par Izpildītāja bankrotu, vai tiek konstatēts, ka līdz paredzamajam Līguma izpildes beigu termiņam Izpildītājs būs likvidēts;
8.3.6. ja tiek konstatēts, ka Izpildītājs, piedaloties iepirkuma procedūrā, ir sniedzis nepatiesu informāciju tā kvalifikācijas novērtēšanai;
8.3.7. ja Izpildītājs vai jebkurš no Izpildītāja personāla, pārstāvjiem vai apakšuzņēmējiem jebkurai personai ir devis vai piedāvājis (tieši vai netieši) jebkāda veida kukuli, dāvanu, pateicības naudu, komisijas naudu vai citu vērtīgu lietu kā pamudinājumu vai atlīdzību par jebkādas darbības veikšanu vai neveikšanu, vai par labvēlības vai nelabvēlības izrādīšanu vai neizrādīšanu jebkādai personai saistībā ar Līgumu;
8.3.8. ja Izpildītājs vai jebkurš no Izpildītāja personāla, pārstāvjiem vai apakšuzņēmējiem likumā noteiktajā kārtībā ir atzīts par vainīgo prettiesiskā rīcībā saistībā ar Līguma izpildi;
8.3.9. ja tiek konstatēts, ka Izpildītājs vai jebkurš no Izpildītāja personāla, pārstāvjiem vai apakšuzņēmējiem ir iesaistīts darījumu attiecībās, kas rada interešu konflikta situāciju attiecībā uz Līguma izpildi;
8.3.10. ja Pasūtītāja rīcībā ir informācija, ar kuru ir pierādāms, ka kandidāts vai pretendents, tā apakšuzņēmēji vai personas, uz kuras spējām Izpildītājs balstās, ir vienojies ar citiem izpildītājiem, un šāda vienošanās ir vērsta uz konkurences kavēšanu, ierobežošanu vai deformēšanu konkrētajā iepirkuma procedūrā. Informācija, kas pierāda minēto, pēc Pasūtītāja ieskata var būt arī spēkā stājies kompetentas institūcijas lēmums vai tiesas spriedums;
8.3.11. ja Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Līguma izpildes laikā Izpildītājam ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas.

8.4. Izpildītājs Līguma 8.3.punktā minētajos gadījumos maksā Pasūtītājam līgumsodu par līgumsaistību neizpildi 10% (desmit procenti) apmērā no Līguma cenas.

9. Apakšuzņēmēji 

9.1. Izpildītājs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt iepirkuma procedūras piedāvājumā norādītā apakšuzņēmēja nomaiņu un iesaistīt papildu apakšuzņēmējus Līguma izpildē. Pasūtītājs ir tiesīgs prasīt apakšuzņēmēja viedokli par nomaiņas iemesliem.

9.2. Izpildītājam ir pienākums saskaņot ar Pasūtītāju papildu apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē.

9.3. Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā apakšuzņēmēja nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:

9.3.1. piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos apakšuzņēmējiem izvirzītajām prasībām;

9.3.2. tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām Izpildītājs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas, uz kādu Izpildītājs atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām, vai tas atbilst Publisko iepirkumu likuma 42. panta pirmajā vai otrajā daļā (atbilstoši Pasūtītāja norādītajam paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos) minētajiem izslēgšanas gadījumiem;

9.3.3. piedāvātais apakšuzņēmējs, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10% (desmit procenti) no kopējās Līguma vērtības, atbilst Publisko iepirkumu likuma 42.panta pirmajā daļā minētajiem izslēgšanas gadījumiem;

9.3.4. apakšuzņēmēja maiņas rezultātā tiktu izdarīti tādi grozījumi Izpildītāja piedāvājumā, kuri, ja sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.

9.4. Pasūtītājs nepiekrīt jauna apakšuzņēmēja piesaistei gadījumā, kad šādas izmaiņas, ja tās tiktu veiktas sākotnējā piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.

9.5. Pārbaudot jaunā apakšuzņēmēja atbilstību, Pasūtītājs piemēro Publisko iepirkumu likuma 42.panta noteikumus un Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 pantu.

9.6. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Izpildītāja apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad ir saņemta visa informācija un dokumenti, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar Līguma noteikumiem.

10. Pušu atbildīgās personas

10.1. Pasūtītāja atbildīgā persona Līguma darbības laikā – _____________________.
10.2. Izpildītāja atbildīgā persona Līguma darbības laikā – _____________________.
10.3. Pušu atbildīgajām personām ir tiesības:

10.3.1. risināt organizatoriskos jautājumus, kas saistīti ar Līguma izpildi;

10.3.2. pieteikt pretenzijas par Līguma saistību pienācīgu neizpildi;

10.3.3. parakstīt pieņemšanas-nodošanas aktu.

10.4. Līguma izpildes ietvaros Pusēm savstarpēji apmainoties ar Pušu atbildīgo personu identificējošo informāciju un kontaktinformācijas informāciju, kas satur personu datus, tās tiek uzskatītas par patstāvīgiem pārziņiem savā rīcībā esošai personas datu apstrādei.

10.5. Katra no Pusēm apņemas informēt tās personas, kuras personas dati (piemēram, kuras norādītas kā Pušu atbildīgās personas Līgumā) tiek nodoti otrai Pusei, par to, ka tās Personas dati tiek apstrādāti šādam nolūkam, kā arī informē par otras Puses nosaukumu, kontaktinformāciju un mērķi, kādiem nodotie personas dati varētu tikt izmantoti, t.i., Līguma saistību izpildei, kā arī par iespēju vērsties pie attiecīgās Puses, lai iegūtu papildu informāciju vai īstenotu savas kā datu subjekta tiesības.

10.6. Puses 5 (piecu) kalendāro dienu laikā paziņo viena otrai, ja Līguma ietvaros apstrādāto Pušu atbildīgo personu datu kategorijas ir mainījušās, tādejādi, sniedzot aktuālu, precīzu informāciju, ar mērķi Pusēm nodrošinot tikai un vienīgi precīzu datu apstrādi.
11. Strīdu risināšanas kārtība

11.1. Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdi tiks risināti savstarpēju sarunu ceļā, kas tiks attiecīgi protokolētas.

11.2. Gadījumā, ja Puses nespēs vienoties, strīds risināms Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu vai saistošo starptautisko tiesību normu noteiktajā kārtībā Latvijas Republikas tiesā.

12. Nepārvarama vara 

12.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Uz Līguma noslēgšanas dienu šādus apstākļus, kas ietekmē Līguma saistību izpildi, Puses nav konstatējušas.

12.2. Līguma izpildes termiņu var pagarināt uz nepārvaramas varas notikumu darbības laiku, kā arī Pusēm vienojoties uz laika posmu, kas ļautu pilnībā izpildīt Līgumā paredzētās saistības.

12.3. Ja Līguma 12.1.punktā minētie apstākļi turpinās ilgāk par 2 (diviem) mēnešiem, Puses vienojas par saistību izpildes atlikšanu, izbeigšanu vai turpināšanu.

13. Datu aizsardzība 

13.1. Ja Līguma izpildes ietvaros kāda no Pusēm nodod otrai Pusei fizisko personu personas datus (turpmāk – dati), tad Puse, kura nodod datus, ir atbildīga par nodoto datu pareizību un to, ka tā ir tiesīga nodot datus otrai Pusei. Līguma izpildes ietvaros saņemtos datus Puses apņemas apstrādāt tikai Līguma mērķu sniegšanai. Apstrādājot datus, Pusēm ir pienākums ievērot Latvijas Republikā saistošo spēkā esošo tiesību aktu prasības. Apstrādājot datus, Pusēm nav tiesību nodot datus ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas robežām.

13.2. Katra Puse var pieprasīt, lai otrā Puse papildina vai izlabo datus, vai pārtrauc attiecīgās Puses nodoto datu apstrādi vai iznīcina tos, ja nodotie dati ir nepilnīgi, novecojuši, nepatiesi, pretlikumīgi apstrādāti vai to apstrāde vairs nav nepieciešama Līguma mērķiem, šādu pieprasījumu nosūtot elektroniski uz Izpildītāja e-pasta adresi: _____________un/vai uz Pasūtītāja e-pasta adresi: administracija@1slimnica.lv. 
14. Citi noteikumi

14.1. Līgums ir saistošs Pusēm, kā arī to tiesību un pienākumu pārņēmējiem.

14.2. Ja Līguma izmaiņas ir saistītas ar izmaiņām Latvijas Republikas normatīvajos aktos, spēkā ir pēdējās. Ja kādi Līguma punkti kļūst pretrunā ar normatīvajiem aktiem, tas neietekmē Līguma darbību kopumā. Spēkā neesošie punkti ir jāaizstāj ar citiem Līguma mērķim un saturam atbilstošiem punktiem.

14.3. Paziņojums, ko viena Puse nodod otrai Pusei, ir paziņots:
14.3.1. dienā, kad Puse to iesniedz otrai Pusei pret tās atbildīgās/pilnvarotās personas parakstu; 

14.3.2. otrajā dienā, kad Puse to ir nosūtījusi otrai Pusei uz Līgumā norādīto e-pastu;

14.3.3. septītajā dienā pēc paziņojuma nodošanas pastā, nosūtīšanai ierakstīta sūtījuma veidā.

14.4. Ja kādai no Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss vai kāds no Līgumā minētajiem Pušu rekvizītiem, atbildīgās personas, telefona numurs, elektroniskā pasta adrese, adrese u.c., tad Puse nekavējoties rakstiski paziņo par to otrai Pusei. Ja Puse neizpilda šī punkta noteikumus, uzskatāms, ka otra Puse ir pilnībā izpildījusi savas saistības, lietojot Līgumā norādīto informāciju par otru Pusi.
14.5. Līgums sagatavots elektroniski un ir parakstīts ar drošu elektronisku parakstu. 
14.6. Līgumā paredzētajiem publiskajiem izdevumiem un to detalizētām pozīcijām arī pēc pasūtījuma izpildes nav nosakāms ierobežotas pieejamības informācijas (ko-mercnoslēpuma) statuss.
15. Pušu rekvizīti
	PASŪTĪTĀJS:

SIA „Rīgas 1. slimnīca”

Reģ.Nr. 40003439279

Adrese: Bruņinieku iela 5k-2, Rīga, LV-1001

Tālrunis: 67366375

administracija@1slimnica.lv 

Bankas nosaukums: A/s Citadeles banka

Bankas kods: PARXLV22CIT
Norēķinu konts: LV12PARX0006054590785
_____________________________________

Valdes priekšsēdētāja Natālija Zlobina

_____________________________________

Valdes locekle Ilze Aleksandroviča
	IZPILDĪTĀJS:

Reģ. Nr. 

Adrese: 

Tālrunis: 

e-pasts: 

Banka: 

Konta Nr.: 
_______________________________



