Pasūtītāja līg.reģ.Nr._________________
Izpildītāja līg.reģ.Nr._________________
IEPIRKUMA LĪGUMS 
Kanalizācijas caurules posmu remonts un akas izbūve pie 11.korpusa
Dokumenta datums ir Puses pēdējā elektroniskā 
paraksta un tā laika zīmoga datums
SIA “Rīgas 1.slimnīca” (turpmāk – Pasūtītājs), tās valdes priekšsēdētājas Natālijas Zlobinas personā, kura rīkojas saskaņā ar Statūtiem un Valdes reglamentu, no vienas puses, un 
SIA “Ūdensnesējs serviss” (turpmāk – Izpildītājs), tās valdes priekšsēdētāja Jāņa Semeiņikova un valdes locekles Irinas Solomatinas personā, kuri rīkojas uz Statūtu pamata, no otras puses, turpmāk abas kopā sauktas “Puses”, bet katra atsevišķi “Puse”, 
apzinādamies savas darbības juridisko nozīmi un sekas, kā arī vadoties pēc Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīviem aktiem un pamatojoties uz Pasūtītāja organizētā iepirkuma “Kanalizācijas caurules posmu remonts  un akas izbūve pie 11.korpusa” (ID Nr. R1S 2025/8-iep) nosacījumiem un rezultātiem, noslēdz šādu līgumu (turpmāk- Līgums):
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 
1.1. Līguma priekšmets ir Līguma 1.pielikumā minētās kanalizācijas caurules posmu remonts un akas izbūve pie 11.korpusa, Bruņinieku ielā 5, Rīgā (turpmāk – Pakalpojums). 
1.2. Izpildītājs apņemas izpildīt Pakalpojumu 30 kalendāro dienu laikā no Līguma noslēgšanas brīža.
1.3. Pakalpojuma sniegšanas vieta: SIA “Rīgas 1.slimnīca”, Bruņinieku ielā 5, Rīgā.
2. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA
2.1. Kopējā summa par Pakalpojumu sastāda 5 796,18 EUR bez PVN. PVN tiek papildus aprēķināts atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.
2.2. Līguma 2.1.punktā minētajā summā ir iekļautas visas Pakalpojuma sniegšanu saistītās izmaksas.
2.3. Norēķini notiek pēcapmaksas formā, pārskaitot naudu uz Izpildītāja norādīto kontu. 
2.4. Pasūtītājs apņemas norēķināties par sniegto Pakalpojumu 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Pakalpojuma izpildes, ko apliecina Pušu parakstīts pieņemšanas-nodošanas akts, un atbilstoša rēķina saņemšanas. Rēķinā obligāti jānorāda Pasūtītāja Līguma reģistrācijas numurs, pretējā gadījumā Pasūtītājs ir tiesīgs neapmaksāt attiecīgo rēķinu līdz neatbilstības novēršanai.
2.5. Par Pakalpojuma apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs ir pārskaitījis naudu uz Izpildītāja Līgumā norādīto bankas kontu.
2.6. Ja sniegts Līguma noteikumiem neatbilstošs Pakalpojums, par ko sastādīts Defektu akts, norēķināšanās par Pakalpojumu notiek pēc konstatēto neatbilstību novēršanas. 
2.7. Puses vienojās un piekrīt saņemt attaisnojuma dokumentus:
2.7.1. ar drošu elektronisku parakstu, vai 
2.7.2. elektroniski sagatavotu dokumentu uz e-pasta adresi: rekini@1slimnica.lv, vai
2.7.3. parakstītus papīrā formātā.
3. IZPILDĪTĀJA UN PASŪTĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI:
3.1. Izpildītājs apņemas sniegt Pakalpojumu Līguma noteiktā kārtībā un termiņā.
3.2. Izpildītājs uzņemas atbildību par zaudējumiem, kuri nodarīti Pasūtītājam un trešajām personām sakarā ar Līguma noteikumu pārkāpumu, ja Izpildītājs tajos vainojams.
3.3. Izpildītājs apņemas Līguma izpildi nenodot trešajai personai bez Pasūtītāja rakstiskas atļaujas.
3.4. Izpildītājs apņemas sniegt Pakalpojumu Pasūtītājam izdevīgā darba laikā.
3.5. Pasūtītājam ir tiesības pārbaudīt sniegtā Pakalpojuma kvalitāti un pieteikt pretenzijas, ja tā neatbilst Līguma noteikumiem. 
3.6. Pasūtītājs veic Līgumā noteiktajā termiņā sniegtā Pakalpojuma pieņemšanu un apmaksu Līguma noteiktajā kārtībā.
3.7. Pasūtītājs apņemas Izpildītājam nodrošināt pienācīgus apstākļus Pakalpojuma sniegšanai.
4. PUŠU MANTISKĀ ATBILDĪBA 
4.1. Nekvalitatīvas vai Līguma noteikumiem neatbilstoša Pakalpojuma gadījumā Pasūtītājs sastāda Defektu aktu, un Izpildītāja pienākums ir 10 (desmit) dienu laikā novērts neatbilstības uz sava rēķina. 
4.2. Ja Izpildītājs nesniedz Pakalpojumu Līguma 1.2.punktā noteiktajā termiņā, tad Izpildītājs maksā līgumsodu 0,5% apmērā no Līguma summas par katru nokavēto dienu. Līgumsoda kopējais apmērs nedrīkst pārsniegt 10 % no Līguma summas. Aprēķināto līgumsodu Pasūtītājs ietur no Izpildītājam veicamā maksājuma.
4.3. Ja Pasūtītājs neveic Pakalpojuma apmaksu noteiktajā termiņā un apjomā, tad Izpildītājs ir tiesīgs pieprasīt Pasūtītājam maksāt līgumsodu 0,5% apmērā no Līguma summas par katru nokavēto dienu. Līgumsoda kopējais apmērs nedrīkst pārsniegt 10 % no Līguma summas.
4.4. Puses ir savstarpēji atbildīgas par otrai Pusei nodarītiem zaudējumiem, ja tie radušies vienas Puses vai tā darbinieku tīšas darbības vai bezdarbības, rupjas neuzmanības vai nolaidības rezultātā. Par nodarītiem zaudējumiem Puse sastāda attiecīgu aktu, kurā tiek konstatēts radušos zaudējumu apmērs un vienu šī akta oriģinālu kopā ar pretenziju iesniedz otrai Pusei. Uz iesniegto pretenziju Pusei ir pienākums sniegt atbildi ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā no tās saņemšanas brīža, apstiprinot nodarīto zaudējumu atlīdzību vai noraidot pretenziju, attiecīgi motivējot pieņemto lēmumu. 
4.5. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no saistību izpildes. 
5. NEPĀRVARAMĀ VARA
5.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas un kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība, normatīvo aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Pušu tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā.
5.2. Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, nekavējoties par šādiem apstākļiem rakstveidā jāpaziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā, pēc viņas uzskata, ir iespējama un paredzama viņas Līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc otras Puses pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija, un kura satur minēto ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. 
6. PAKALPOJUMSS NODOŠANA UN PIEŅEMŠANA 
6.1. Pakalpojuma izpildes fakts tiek noformēts, Pasūtītājam un Izpildītājam parakstot Pakalpojuma pieņemšanas-nodošanas aktu. 
6.2. Pieņemšanas laikā konstatēto nekvalitatīvo Pakalpojumu Pasūtītājs nepieņem. 
7. GARANTIJA UN APKOPE
7.1. Sniegtā Pakalpojuma garantijas termiņš ir 36 mēneši, skaitot no pieņemšanas-nodošanas akta abpusējas parakstīšanas brīža.
7.2. Līgumā norādītā garantijas periodā Pārdevējs apņemas saviem spēkiem un par saviem līdzekļiem un materiāliem veikt garantijas remontu, ja Pasūtītājs ir veicis sistēmai nepieciešamās apkopes, ko norādījis ražotājs.
7.3. LĪGUMA DARBĪBAS LAIKS
7.4. Līgums stājās spēkā ar brīdi, kad to paraksta abu Pušu pilnvaroti pārstāvji un ir spēkā līdz pilnīgai saistību izpildīšanai. 
7.5. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu: 
7.5.1. ja Izpildītājs nesniedz Pakalpojumu Līgumā noteiktā termiņā;
7.5.2. ja Izpildītājs, iepirkuma ietvaros iesniedzot dokumentus, ir sniedzis nepatiesu informāciju;
7.5.3. ja Izpildītājs sniedz Līguma noteikumiem neatbilstošu Pakalpojumu;
7.5.4. ja Izpildītājs paaugstina Pakalpojuma cenu;
7.5.5. ja Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Līguma izpildes laikā ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas.
7.6. Ja Līgums tiek izbeigts Līguma 7.2.punktā noteiktajos gadījumos, Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt no Izpildītāja līgumsodu 10% apmērā no Līguma summas.
7.7. Līguma izbeigšana neatbrīvo Izpildītāju no zaudējumu atlīdzības.
7.8. Pusēm ir tiesības, savstarpēji vienojoties, papildināt vai grozīt Līguma noteikumus, kuri jānoformē rakstiski – vienošanās veidā. Līguma grozījumi veicami Publisko iepirkumu likuma 61.pantā noteiktajā kārtībā un gadījumos. Līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņa un jauna personāla un apakšuzņēmēju piesaiste veicama Publisko iepirkumu likuma 62.pantā noteiktajā kārtībā.
8. NOBEIGUMA NOTEIKUMI
8.1. Līguma saistību izpildei Puses nosaka šādas kontaktpersonas, kuras ir tiesīgas pārstāvēt attiecīgās Puses intereses, t.sk., parakstīt ar Līguma izpildi saistīto dokumentāciju, piem., pieņemšanas-nodošanas aktu:
8.1.1. Pasūtītāja kontaktpersona: Inženiertehniskās un saimniecības nodaļas nekustamā īpašuma speciālists Sergejs Aļeksejevs, tālrunis 29462462, e-pasts: sergejs.aleksejevs@1slimnica.lv;
8.1.2. Izpildītāja kontaktpersona: Valdes priekšsēdētājs Jānis Semeiņikovs, tālrunis 26531153, e-pasts: janis@uns.lv un būvdarbu vadītāja palīgs Toms Pelūde, tālrunis 26294473, e-pasts: info@uns.lv.
8.2. Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdus Puses apņemas risināt savstarpēju sarunu veidā. Gadījumā, ja Puses nespēj vienoties, strīds risināms Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā.
8.3. Līgums var tikt papildināts vai grozīts, Pusēm savstarpēji vienojoties. Jebkuras Līguma izmaiņas vai papildinājumi tiek noformēti vienošanās veidā un pēc tā parakstīšanas kļūst par Līguma neatņemamām sastāvdaļām.
8.4. Līgums ir noslēgts latviešu valodā un parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu, un tam ir laika zīmogs. Līguma parakstīšanas datums ir pēdējā parakstītā pievienotā laika zīmoga datums un laiks.
8.5. Defekta akti, ja tādi tiek sastādīti, ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas. 
8.6. Visi paziņojumi, pieprasījumi Pusēm ir iesniedzami vai nosūtāmi uz Līguma 9.sadaļā norādītajām adresēm. Ja mainās Pušu rekvizīti, tad tas jāpaziņo otrai Pusei triju dienu laikā.
8.7. Līgumā paredzētajiem publiskajiem izdevumiem un to detalizētām pozīcijām arī pēc pasūtījuma izpildes nav nosakāms ierobežotas pieejamības informācijas (komercnoslēpuma) statuss.
9. PUŠU REKVIZĪTI
	Pasūtītājs
SIA “Rīgas 1.slimnīca”
Reģ. Nr. 40003439279
PVN reģ. Nr. LV40003439279
Adrese: Bruņinieku iela 5k-2, Rīga, LV-1001
Tālrunis: 67366375
administracija@1slimnica.lv 
Bankas nosaukums: AS Citadeles banka
Norēķinu konts: LV12PARX0006054590785 
_____________________________________
Valdes priekšsēdētāja Natālija Zlobina

	Izpildītājs
SIA “Ūdensnesējs serviss”
Reģ. Nr. 50003917051
PVN reģ. Nr. LV50003917051
Adrese: Augstrozes iela 1C, Rīga, LV-1026
Tālrunis: 26531153, 67542077
info@uns.lv;  uns@uns.lv 
Bankas nosaukums: AS Swedbank
Norēķinu konts: LV09HABA0551016435147
___________________________________
Valdes priekšsēdētājs Jānis Semeiņikovs
___________________________________
Valdes locekle Irina Solomatina



Līguma 1.pielikums
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA/ PIEDĀVĀJUMS
	Nr. 
p.k.
	Būvdarbu nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums
	Vienības izmaksas
	Kopā uz visu apjomu

	
	
	
	
	Laika norma,
c/h
	Darba apmaksas likme, EUR/h
	darba alga (EUR)
	būvizstrā-dājumi (EUR)
	mehānismi (EUR)
	kopā
(EUR)
	Darietil-pība,
c/h
	darba alga (EUR)
	būvizstrā-dājumi (EUR)
	mehānismi (EUR)
	summa
(EUR)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1
	Darbus saskaņošana ar pasūtītāju, materiālu un iekārtu pasūtīšana un uzstādīšanas vietas sagatavošana darbiem
	kpl.
	1.0
	4.00
	18.54
	74.16
	0.00
	44.60
	118.76
	4.00
	74.16
	0.00
	44.60
	118.76

	2
	Kanalizācijas izsmeļāmas bedres tīrišana un izsūknešana
	kpl.
	1.0
	4.00
	18.54
	74.16
	0.00
	194.53
	268.69
	4.00
	74.16
	0.00
	194.53
	268.69

	3
	Kanalizācijas izsmeļāmas bedres, pašteces kanalizācijas sistēmas cauruļu DN 160 ar veidgabaliem demontāža. Caurules Dn 160 caurules  gala tomponešana
	kpl.
	1.0
	15.51
	18.54
	287.56
	100.78
	179.14
	567.48
	15.51
	287.56
	100.78
	179.14
	567.48

	4
	Uztvērējaka DN400/315 izbūve
	kpl.
	1.0
	8.00
	18.54
	148.32
	332.60
	70.57
	551.49
	8.00
	148.32
	332.60
	70.57
	551.49

	5
	Pašteces kanalizācijas sistēmas cauruļu Dn200mm ar veidgabaliem montāža un pieslēgšana  pie esoša kanalizācijas akas
	m
	21.5
	2.94
	18.54
	54.51
	30.17
	17.15
	101.83
	63.21
	1171.97
	648.66
	368.73
	2189.36

	6
	Ceļa bortu demontāža / atjaunošana
	t.m
	6.0
	1.05
	18.54
	19.47
	16.80
	4.25
	40.52
	6.30
	116.82
	100.80
	25.50
	243.12

	7
	Betona bruģa seguma demontāža / atjaunošana
(ar veco bruģi)
	m2
	11.0
	1.94
	18.54
	35.92
	3.85
	8.05
	47.82
	21.31
	395.12
	42.35
	88.55
	526.02

	8
	Materiālu transportēšana
	kpl.
	1.0
	0.00
	18.54
	0.00
	0.00
	40.00
	40.00
	0.00
	0.00
	0.00
	40.00
	40.00

	9
	Būvzonas attīrīšana no būvgružiem pēc darbu pabeigšanas, izvešana izgāztuvē un nodošana utilizācijai
	kpl.
	1.0
	2.00
	18.54
	37.08
	0.00
	64.05
	101.13
	2.00
	37.08
	0.00
	64.05
	101.13

	10
	Izbūvēto tīklu CCTV inspekcija un skālošana
	m
	21.5
	0.30
	18.54
	5.56
	0.25
	5.40
	11.21
	6.45
	119.54
	5.38
	116.10
	241.02

	11
	Zāliena atjaunošana atjaunošana ar esošo melnzemi
	m2
	42.0
	0.12
	18.54
	2.22
	0.50
	3.33
	6.05
	5.04
	93.24
	21.00
	139.86
	254.10

	12
	Izpilddokumentācijas sagatavošana, izpilmērījumu reģistrēšana un nodošana būvaldē
	kpl.
	1.0
	8.00
	18.54
	148.32
	60.50
	107.00
	315.82
	8.00
	148.32
	60.50
	107.00
	315.82

	
	Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis 23.59%)
	EUR
	
	
	
	
	
	
	
	143.82
	2666.29
	1312.07
	1438.63
	5416.99

	
	Peļņa (7%):
	EUR
	7%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	379.19

	
	Kopā (bez PVN):
	EUR
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5,796.18


2
Dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, un tam ir laika zīmogs

